SantaCasaBA

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA:

REFORMA DA UNIDADE DE INTERNAGAO 04 - ENFERMARIA SANTA MARIA

L.S. HORISTA

114,02%

LOCAL : HOSPITAL SANTA IZABEL L.S. MENSALISTA 70,79%
ENDEREGO : PRAGA CONSELHEIRO ALMEIDA COUTO, N° 500, NAZARE, CEP: 40.050-470 — SALVADOR-BA BDI 25,00%
AREA : 397,20 M2
SINAPI NAO DESONERAGAO - Base Novembro/2020 e ORSE - Base Novembro/2020
Data: 11/05/2021
CcODIGO PRECO
CODIGO | SINAPI/ORSE/ DESCRIGAO UNIDADE | QUANT. |PREGO(R$) PRE;S’I(RSB) 5 ;Tiicg$) TOTAL (R$)
COMPOSICAO. C/ BDI
1 ADMINISTRAGAO DA OBRA
1.1 CP 001 ADMINISTRAGAO LOCAL MES 3,00| 7.364,22 9.205,28 22.092,66 27.615,84
SUBTOTAL (ETAPA): 22.092,66 27.615,84
2 SERVIGOS PRELIMINARES - REMOGAO E DEMOLIGAO
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM )
2.1 97633 REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 M 27,05 18,79 23,49 508,27 635,40
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS
22 90447 MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015 M 2570 5,97 7146 153,43 191,72
REMOGAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM )
2.3 97641 REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 M 296,62 4,11 5,14 1.219,11 1.524,63
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 5
2.4 97622 SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 M 4,12 45,02 56,28 185,48 231,87
DEMOLIGAO DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
25 97632 REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 M 231,18 2,15 2,69 497,04 621,87,
2.6 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 14,00 94,38 117,98 1.321,32 1.651,72
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE”
2.7 CP 002 COM ESCADA E PATAMAR DE ACESSO E DEGRAUS EM PISO DE M 120,00 36,00 45,00 4.320,00 5.400,00
MADEIRA
RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CAIXA COLETORA
3
2.8 07962/0RSE |- xbACIDADE 5 M3 M 22,08 21,81 27,26 481,56 601,90
REMOGAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM
2.9 97666 REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 UND 8,00 7,33 9,16 58,64 73,28
SUBTOTAL (ETAPA): 8.744,85 10.932,39
3 PAREDES, PAINEIS E VEDAGOES
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE
14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA )
81 87449 MENOR QUE 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM M 1130 67.64 8485 764,33 95542
PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA
3.2 96359 USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA M2 59,06 94,08 117,60 5.556,36 6.945,46
COM GUIAS SIMPLES, COM VAOS AF 06/2017 P
33 96372 INSTALAGAO DE ISOLAMENTO COM LA DE ROCHA EM PAREDES M2 50.06 10,23 2404 1.135.72 1.419.80
DRYWALL
SUBTOTAL (ETAPA): 7.456,41 9.320,68
4 REVESTIMENTO
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA
' 2
41 87827 SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METALICA DE M 15,85 65.29 81,61 1.015.26 1.269.04
REFORCO CONTRA FISSURACAO. AF_06/2014
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE )
42 87904 PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. M 15,55 8,34 1043 129,69 162,19
AF_06/2014
x REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, )
43 COTACAO 01 | Coprasura 1.3 MM, FIXADO COM COLA M: 87,00 114,51 143,14 9.962,37 12.453,18)
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM )
4.4 87275 AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? A MEIA ALTURA DAS PAREDES. M 17.22 59.56 7445 1.025,62 1.282,03
AF_06/2014
SUBTOTAL (ETAPA): 12.132,94 15.166,44
5 PISOS
PISO VINILICO SEMI-FLEXIVEL EM PLACAS, PADRAO LISO, ESPESSURA )
51 98673 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_06/2018, INCLUSO RODAPE M 378,53 143,39 179,24 54.277.42 67.847,72
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
5.2 87251 ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM M2 10,44 36,09 45,11 376,78 470,95
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
5.3 87261 PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES M2 3,95 126,32 157,90 498,96 623,71,
DE AREA MENOR QUE 5 M2, AF_06/2014
5.4 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. M 9,45 72,82 91,03 688,15 860,23
SUBTOTAL (ETAPA): 55.841,31 69.802,61
6 FORRO
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
6.1 96114 ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF 05/2017 P M2 311,63 63,92 79,90 19.919,39 24.899,24
SUBTOTAL (ETAPA): 19.919,39 24.899,24
7 INSTALAGOES HIDROSANITARIAS
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
7.1 89957 TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, UND 8,00 126,15 157,69 1.009,20 1.261,52
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014
LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA,
7.2 86941 VALVULA E ENGATE FLEXIVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM UND 4,00 562,62 703,28 2.250,48 2.813,12
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2013
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA -
7.3 86932 PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, UND 1,00 419,19 523,99 419,19 523,99
1/2"X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013
BANCADA DE MARMORE BRANCO POLIDO PARA LAVATORIO 0,50 X
74 86899 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2013 UND 1,00 202,75 253,44 202,75 253,44
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE
EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, VALVULA AMERICANA EM
75 93441 METAL CROMADO, SIFAO FLEXIVEL EM PVC, ENGATE FLEXIVEL 30 CM, | UND 1,00 732,83 916,04 732,83 916,04,
TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE
COZINHA, PADRAO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013
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COMPOSICAO. C/ BDI
ASSENTO PLASTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITARIO,
7.6 02086/0RSE |15 = ONVENCIONAL. UND 1,00 38,48 48,10 38,48 48,10
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE @ 100
7.7 01683/0RSE |\ (VASO SANITARIO) UND 6,00 82,08 102,60 492,48 615,60
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE @ 40
8 O1679/0RSE |y, (LAVATORIOS, MICTORIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...) UND 13,00 55,32 69,15 718,16 898,95
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,
7.9 100868 FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UND 8,00 245,51 306,89 1.964,08 2.455,12
BANCO ARTICULADO PARA BANHO COM PES DE APOIO 700X450MM
7.10 08974/ORSE (PIDEFICIENTES) UND 8,00 894,96 1.118,70 7.159,68 8.949,60
7.11 03703/0ORSE |CONJUNTO DE FIXAGAO PARA VASO SANITARIO UND 2,00 37,83 47,29 75,66 94,58
7.12 03704/ORSE |CONJUNTO DE FIXAGAO PARA LAVATORIO UND 4,00 6,41 8,01 25,64 32,04
SUBTOTAL (ETAPA): 15.089,63 18.862,10
8 INSTALAGOES ELETRICAS
8.1 ILUMINAGAO
PONTO DE ILUMINAGAO INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2
8.1.1 93137 MODULOS), CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA UND 12,00 148,53 185,66 1.782,36 2.227,92
E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA).
8.2 TOMADAS
PONTO DE TOMADA, INCLUINDO TOMADA (2 MODULOS) 10A/250V,
8.2.1 93142 CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E UND 46,00 169,96 212,45 7.818,16 9.772,70
CHUMBAMENTO.
SUBTOTAL (ETAPA): 9.600,52 12.000,62
9 INSTALAGOES DE VOZ E DADOS/ CFTV
PONTO PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO EMBUTIDO, COM
o1 O7139/0RSE | ETRODUTO PVC RIGIDO @ 3/4" CICABO UTP 4 PARES CAT. 5E UND 18,00 255,56 819,45 4.600,08 5.750,10
SUBTOTAL (ETAPA): 4.600,08 5.750,10
10 INSTALAGOES DE CHAMADA DE ENFERMAGEM
10.1 07138/0ORSE |FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6 M 410,00 7,51 9,39 3.079,10 3.849,90
SUBTOTAL (ETAPA): 3.079,10 3.849,90
11 ESQUADRIAS DE MADEIRA
PORTA 0,70 X 2,10 DE ABRIR TIPO VAI E VEM, REVESTIDA EM FORMICA
11 CRO03 | BRANCA COM REQUADRO EM ALUMINIO, INCLUSO ADUELA E ALISAR | UNP 200| 167330  2.09163 3:346,60 4.183,26
PORTA 0,70 X 2,10 REVESTIDA EM FORMICA BRANCA COM REQUADRO
11.2 CP 004 EM ALUMINIO, INGLUSO ADUELA E ALISAR UND 2,00| 1.484,59 1.855,74 2.969,18 3.711,48
PORTA 0,80 X 2,10 REVESTIDA EM FORMICA BRANCA COM REQUADRO
11.3 CP 005 EM ALUMINIO, INCLUSO ADUELA E ALISAR UND 1,00| 1.494,07 1.867,59 1.494,07 1.867,59
PORTA 1,00 X 2,10 REVESTIDA EM FORMICA BRANCA COM REQUADRO
11.4 CP 006 EM ALUMINIO, INCLUSO ADUELA E ALISAR UND 1,00| 1.646,80 2.058,50 1.646,80 2.058,50
PORTA 1,30 X 2,10 DE CORRER, REVESTIDA EM FORMICA BRANCA
CP 009 i y PR . : .
115 COM REQUADRO EM ALUMINIO, INCLUSO ADUELA E ALISAR UND 7.00| 218480 2.731,00 15293,60 19.117,00
11.6 1797/ORSE _|REVISAO DE ESQUADRIA DE MADEIRA M2 42,00 65,51 81,89 2.751,42 3.439,38
JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) TIPO
BASCULANTE COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E )
7 100669 FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. M 22,50 52282 653,53 11.763,45 14.704,43
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
SUBTOTAL (ETAPA): 39.265,12 49.081,64
12 VISORES
12.1 72117 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM M2 2,00 192,35 240,44 384,70 480,88
SUBTOTAL (ETAPA): 384,70 480,88
13 INFRAESTRUTURA
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE
13.1 95957 CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAGAO INSTITUCIONAL TERREA, M3 1,00| 2515,07 3.143,84 2.515,07 3.143,84
FCK = 25 MPA
REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM
2
132 83730 ARGAMASSA POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHO, E= 2CM M 6,00 198,71 248,39 119226 1.490,34
SUBTOTAL (ETAPA): 3.707,33 4.634,18
14 IMPERMEABILIZAGAO
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
14.1 87747 PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, M2 10,44 51,67 64,59 539,43 674,32
ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF 06/2014
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA
14.2 98546 CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. M2 10,44 77,78 97,23 812,02 1.015,08
AF 06/2018
SUBTOTAL (ETAPA): 1.351,45 1.689,40
15 PINTURA
APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM SUPERFICIES
15.1 88414 INTERNAS DA SACADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. M2 180,46 4,13 5,16 745,30 931,17,
AF 06/2014
152 68496 QEL:)%/AZ%;\? E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. M2 311,63 24.23 30,20 755079 0.439.27
153 8497 Sg;!&cggm E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS M2 258,22 12,81 16,01 3.307.80 413410
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM )
15.4 88488 TETO. DUAS DEMAOS. AF 06/2014 M: 365,42 14,06 17,58 5.137,81 6.424,08
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM )
15.5 88489 PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 M: 688,84 12,27 15,34 8.452,07 10.566,81]
15.6 73739/001  |PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS M2 104,94 18,39 22,99 1.929,85 2.412,57
SUBTOTAL (ETAPA): 27.123,62 33.908,00
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16 COBERTURA
RETIRADA E RECOLOCAGAO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATE 2
16.1 100389 AGUAS COM TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, M 25,00 14,55 18,19 363,75 454,75
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, )
162 97647 DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M 80,00 2,91 3,64 87,30 109,20
SUBTOTAL (ETAPA): 451,05 563,95
17 SERVIGCOS COMPLEMENTARES
171 COTAGAO 02 |LOCAGAO DE PLATAFORMA ELEVATORIA DIA 18,00 319,00 398,75 5.742,00 7.177,50|
SUBTOTAL (ETAPA): 5.742,00 7.177,50
18 MARCENARIA
18.1 COTAGAO 03 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MESAS, ARMARIOS E BANCADAS UND 1,00 | 43.794,02| 54.742,53 43.794,02 54.742,53
SUBTOTAL (ETAPA): 43.794,02 54.742,53
|
TOTAL GERAL 280.376,18 350.478,00




